Vacratot Kozség Onkormanyzat Polgdrmesterétél
2163 Vacratot, Petéfi tér 3., levélcim: 2163 Vacratot, Pf. 2/1
Tel: 28/360-012, email: polgarmester@vacratot.hu

Tktatészam. VR/jh{h-/ /2025.
Ugyintézok: Matyo Aniko, jegyzé /Harkdcsi Margit, féépitész

Targy: Arajanlatkérés telepiilésterv készitésére Vacratot kozség teriiletére vonatkozdan
Tisztelt Tervezd!

Ezennel felkérem Viacratot telepiilés terliletére a telepiiléstervek tartalmardl, elkészitésének és
elfogadasanak rendjérél, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrol szold
419/2021.(VIL.15.) Korm. rendelet mellékletei szerint telepiilésterv (telepiilésfejlesztési és
telepiilésrendezési terv) elkészitésére illetve a kézikonyv és a telepiilésképi rendelet
feliilvizsgalatara/osszehangolasara, modositas elokészitésére vonatkozo elézetes (indikativ)
arajanlat benyujtdsara az aldbbi részletezett kiirds alapjan.

Kérem. hogy a tartalmi részekre bontds szerint az 4arajanlatot is részenként megadni
sziveskedjen.

Az érajanlat alapjan a 2025-2026. évi koltségvetésben tervezziik a telepiilésterv elkészitésének
pénziigyi fedezetét, ez egyeldre ajanlati kotelezettséget egyik fél részére sem tartalmaz.
Az ajanlattal kapcsolatban megfogalmazott kérdésekre felvilagositas az alabbi személyektol
kérhet6:
- Maty6 Aniko, jegyz6 (Tel: +36 70-374 7262, e-mail: jegyzo@vacratot.hu)
- Harkacsi Margit, telepiilési f6épitész (el: +36 20-977 6953,
e-mail: harkacsim(@gmail.com)
- Fuldp Kinga Melinda, telepiilési fomérmdok (Tel: +36 30-160 9857,
e-mail: fulopkingamelinda@gmail.com)
tud felvilagositast adni.

Az ajanlatot (részletezve valamint a végén Osszesitve) e-mailben 2025. 07.07. (hétf6) 12.00
oraig kérem a foépitész részére tovabba a vacratotph@vacratot.hu e-mail cimre kiildje
meg.

1. Megalapozé vizsgalat és alatAmaszté javaslat - 419/2021. (VIL.15.) Korm. rendelet 1.
és 2. sz. melléklet szerinti tartalommal (amennyiben a tervezd indokoltnak tartja
javaslattal élhet 6sszevonasra €s bévitésre vonatkozoan)

Korabban készitett — megalapozé vagy alatamaszté - dokumentdcidkat az ajanlatkérd
rendelkezésére bocsatja, melyek feliilvizsgalata és indokolt esetben frissitése sziikséges.
(Koémyezetvédelmi  program /2015/, Telepiilési vizkar-elhdritasi terv /2015/,
Ordkségvédelmi hatastanulmény — mitemléki munkarész /2018/)

Amennyiben az Ajanlatad6 gy tartja nem indokolt ezen munkarész elkészitése bizonyos
elemek kivételével — Telepiilési kornyezeti értékelés — ugy kérjiik az ajanlatban
opcidként szerepeltetni ezen pontra vonatkozo dijtételt.

2. Telepiilésterv feliilvizsgalata, készitése

a. Fejlesztési terv
419/2021. (VI1.15.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti tartalommal
Fejlesztési tervvel és a magyar épitészetrdl sz6l6 2023. évi C. torvénnyel, a
telepiilésrendezési €s épitési kovetelmények alapszabalyzatérdl szolo 280/2024.



(X11.30.) kormanyrendelettel 6sszhangban, valamint a telepiiléstervek tartalmarol,
elkészitésének ¢és elfogaddsanak rendjér6l, valamint egyes telepiilésrendezési
sajatos jogintézményekrol szolo 419/2021. (VI1.15.) Kormanyrendelet el6irdsai
alapjan
3. Kézikonyv feliilvizsgalata, indokolt esetben frissitése
419/2021. (VIL.15.) Korm. rendelet V. Fejezet szerint
A 2017-ben késziilt Telepiilés Arculati kézikonyv az ajanlatkéréshez csatolva Keriil
megkiildésre
4. Telepiilésképi rendelet
419/2021. (VIL.15.) Korm. rendelet V. Fejezet szerint
5. Egyeztetési eljarasok lefolytatasa, tamogatasa és zarasa
419/2021. (VIL.15.) Korm. rendelet VIIL. Fejezet szerint
6. Partnerségi egyeztetések lefolytatasa, tamogatasa
419/2021. (VIL.15.) Korm. rendelet IX. Fejezet szerint

Az ajanlathoz kérem csatolni a tervezett iddbeli lefutast tartalmazé részletes iitemtervet,
alvallalkozoként vagy egyiittmiikodé partnerként bevonni kivant tervezéket — jogosultsag
feltiintetésével - illetve a fenti pontokon til kérem megjeleniteni azokat a sziikséges tovabbi
dokumentumok beszerzését, melyek elengedhetetlen részét képeznék a megfelelé gondossaggal
elkészitendd Telepiiléstervnek. Tovabba kérem meghatarozni az Ajanlatkérd altal biztositando
adatszolgaltatasokra vonatkozo elvarasokat.

Egytittmtkodését koszondm, ajanlatat varom!

Mellékletek:

L ]
®
®

jelenleg hatélyos telepiilésrendezési eszk6z6k
Koérnyezetvédelmi program /2015/,

Integralt Telepiilési Vizgazdalkodasi Terv /2023/,
Orokségvédelmi hatastanulmany — milemléki munkarész /2018/

Viacratot, 2025.06.24.

Tisztelettel:

Splegelhalter Lasz16
polgarmester
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INDIKATIV AJANLAT
VACRATOT
TELEPULESTERVERE
------ A TAK Es

A MUEMLEK) OROKSEGVEDELMI HATASTANULMANY
FELULVIZSGALATAVAL

1. Ajanlattevé: TT1 Tanacsado és Tervezd Kft.
Cégjegyzékszama 01-09-708028
Addszam illetve addazonositd jel 12880627-2-43
Képviseli Nemesanszky lldiko
Székhely 1121 Budapest, kakukkhegyi Ut 9.
Telefon/ Mobil 06202448492
E-mail tervezes@tt1.hu

2. Alapvetések

Az ajanlat az ajanlat keltekor hatalyos jogszabalyok alapjan késziilt, a teleplilésterv tartalmi kdvetelményeit a
419/2021. (VIL. 15.) kormanyrendelet alapjan a féépitész hatarozza meg.

3. Tervezés tartalma

Az ajanlatkérésnek megfelelden.

4. Tervezési dij

| A tervezési dij 9.800.000 Ft +Afa, azaz 12.446 Ft, a mellékletben részletezettek szerint. |

Az ajanlat annak feltételezésével készillt, hogy a Telepiilésképi Arculati Kézikdnyvet és az Ordkségvédelmi
hatastanulmany épitett orokségre (mlemléki) részét nem kell Ujra elkésziteni, de ezek felllvizsgalatra,
aktualizalasra, a javaslati munkarészek modositasra, kiegészitésre keriinek a tervezett véltoztatési igényektdl
fliggden. A szerzéi jogokat tisztdzzuk. A megalapozé vizsgalatokat az aktualis adatokkal Ujra elkeszitjik, itt a
szerz6i jogok tisztazasara nincs szilkség.

A tervezési dij tartalmazza a dokumentalas koltségeit.

5. Sziikséges adatszolgaltatas

a) Az allamigazgatasi szervek E-TER-b letdlthetd adatszolgaltatasa

b) Az Onkormanyzatnal rendelkezésre all6 adatok, legalabb az alabbiak
ba) a népesség, az 6voda, iskola létszamadatai, lehetéleg idésorosan is,
bb) gazdasagi-program, tervezett fejlesztésekre vonatkozé informacidk,
bbc) szegregalt telepllésrészekre vonatkozd adatok, ha vannak,

d) minden mas adat, ami befolyasolhatja a tervezett fejlesztéseket és az énkormanyzat birtokaban van
(pl. épliletek miiszaki tervei, kdzmlifejlesztési tervek, tervezett tépitések tervei, geodéziai felmérések
stb.)



6. Tervezési idék, tervezés iitemezése

A tervezés idésziikséglete varhatoan 15 honap, az egyeztetésekkel, véleményezéssel egyiitt 18 honap.

Tervezési részidék a mellékletben.

7.A terv dokumentalasa

a) Munkakézi anyagok belsé egyeztetésekhez digitalisan, online, pdf. formatum

b) Véleményezési eljarashoz sziikséges dokumentacio elkészitése 1 nyomtatott pld. a partnerségi
egyeztetéshez, egyébként digitalisan, email-ben, és az E-TER-be feltdlttve

c) Aterv 6nkorményzatiltestiileti eldterjesztéséhez sziikséges dokumentacio digitalisan, pdf. formatum

d) Allami féépitész végsé szakmai véleményének megszerzéséhez sziikséges dokumentacio pdf., digitalisan,
online

e) Végleges terv a terviapokbol 2 pld. nyomtatott

8. Szakagi tervezdk

telepliléstervezés, vezet6 tervez6 | Nemesanszky lidiko MEK TT/1 01-1641

telepUléstervezés, tajrendezés Kiss-Polak Andrea MEK TT, TK 13-1860
Cizlaked 1z - MK 4340203

energiaellatas Hanczar Zsoltné MK 01-2418

vizi kdzm(ivek Bir6 Attila MK 01-2456

regészet Dr. Tanko Karoly OKM 289-5/2008

9. Ajanlat érvényessége

Ajanlatunkat 4 hénapig tartjuk fenn.
Budapest, 2025. jlius 7.
e W, e

Nemesanszky lldiko

tigyvezet6
okl. épitészmérndk, telepllésrendezési vezets tervezé



melléklet a Vacratot telepllésterv 2025, julius 7-i indikativ ajanlathoz

MUNKARESZ
MEGNEVEZESE

DIJ (forint)
netté

TERVEZES
IDOTARTAMA

EREDMENY, FIZETES
UTEMEZESE

VIZSGALATI SZAKASZ

Telepiilésfejlesztési terv  és
telepiilésrendezési terv
megalapozé vizsgalat

3.000.000

A fteleplilésképi  arculati
kézikonyv (TAK) fellilvizsgalata
(Ujra elkészitése nem javasolt)

100.000

Ordkségvédelmi  régészeti
hatastanulmany készitése a
68/2018.(11.20.) Korm. rendelet
szerint, vizsgalati szakasz

400.00

Ordkségvedelmi miiemléki ha-
tastanulmany felilvizsgalata

100.000

6 honap

megalapozé  vizsgalat
és TAK

3.600.000 Ft

TERVEZESI SZAKASZ

Telepiilésfejlesztési terv
javaslat

1.800.000

Telepiilésrendezési terv
(HESZ és szabalyozasi terv),
ide értve a  hatalyos
telepiileskép védelmérdl szolo
rendelet fellilvizsgalatat és
integralasat a helyi épitési
szabalyzatba

2.500.000

5 hénap

Kornyezeti értékelés készitése
a 2/2005. (1.11.) Korm. rendelet
alapjan

600.000

Régészeti  hatastanulmany
véglegesitese, a miemléki
rész kiegészitése a tervezett
valtoztatasok hatasainak
bemutatasaval,

300.000

1 hénap

telepiilésterv
véleményezési
dokumentéciéja az
dsszes kotelezd
kellekével egyitt

5.200.000 Ft

VELEMENYEZESI SZAKASZ LEZARASA

Kozrem(ikidés, az
allamigazgatasi szervek altal
eldirt szlkseges valtoztatasok
atvezetése, elbkészités

8.00.000

1-3 hénap

jovahagyasra
elékészitett
telepulésterv

800.000 Ft

DOKUMENTALAS

a feltoltendé dokumentumok
eldallitasa, nyomtatas

200.000

jovahagyas  kozlését
kovetben 10 nap

200.000 Ft

OSSZESEN

varhatéan 15 hénap
az egyeztetések ideje
nélkiil

9.800.000 Ft nettd
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INDIKATIV AJANLAT

VACRATOT
TELEPULESTERVERE
A TAK Es
A MUEMLEKI OROKSEGVEDELMI HATASTANULMANY
FELUOULVIZSGALATAVAL

1. Ajanlattevé: TT1 Tanacsadé és Tervezd Kft.
Cégjegyzékszama 01-09-708028
Adbszam illetve adéazonositd jel 12880627-2-43
Képviseli Nemesanszky lidiké
Székhely 1121 Budapest, Kakukkhegyi t 9.
Telefon/ Mobil 06202448492
E-mail tervezes@tt1.hu

2. Alapvetések

Az ajanlat az ajanlat keltekor hatélyos jogszabalyok alapjan késziilt, a teleptilésterv tartaimi kévetelményeit a 419/2021.
(VII, 15.) kormanyrendelet alapjan a féépitész hatarozza meg.

3. Tervezés tartalma
Az ajanlatkérésnek megfeleléen.

4. Tervezési dij

| A tervezési dij 9.800.000 Ft +Afa, azaz 12.446.000 Ft, a mellékletben részletezettek szerint.

Az ajanlat annak feltételezésével késziilt, hogy a Telepiilésképi Arculati Kézikinyvet és az Ordkségvédelmi
hatastanulmany épitett drokségre (miemléki) részét nem kell Ujra elkésziteni, de ezek fellilvizsgalatra, aktualizélasra,
a javaslati munkarészek modositasra, kiegészitésre keriilnek a tervezett valtoztatasi igényektél fiiggben. A szerzdi
jogokat tisztazzuk. A megalapozé vizsgalatokat az aktualis adatokkal Ujra elkészitjiik, itt a szerz6i jogok tisztazasara
nincs szlkség.

A tervezési dij tartalmazza a dokumentalas kéltségeit.

5. Sziitkséges adatszolgaltatas

a) Az allamigazgatasi szervek E-TER-bé| letdlthets adatszolgaltatasa

b) Az Onkormanyzatnal rendelkezésre allo adatok, legalabb az alébbiak
ba) a népesség, az dvoda, iskola létszamadatai, lehetdleg idésorosan is,
bb) gazdasagi program, tervezett fejlesztésekre vonatkozo informéaciok,
bc) szegregalt teleplilésrészekre vonatkozé adatok, ha vannak,

bd) minden mas adat, ami befolyasolhatja a tervezett fejlesztéseket és az dnkormanyzat birtokaban van (pl.
épliletek miszaki tervei, kdzmifejlesztési tervek, tervezett (tépitések tervei, geodéziai felmérések stb.)



6. Tervezési idok, tervezés ilitemezése

A tervezés id6sziikséglete varhatéan 15 honap, az egyeztetésekkel, véleményezéssel egyiitt 18 honap. —|

Tervezési részidok a mellékletben.

7.A terv dokumentalasa

a) Munkakézi anyagok belsé egyeztetésekhez digitalisan, online, pdf. formatum

b) Véleményezési eljarashoz szlikséges dokumentacio elkészitése 1 nyomtatott pld. a partnerségi egyeztetéshez,
egyébkeént digitalisan, email-ben, és az E-TER-be feltdltve

c) A véleményezés lezarasahoz a terv dnkormanyzati/ képviseld-testiileti eléterjesztéséhez szitkséges
dokumentacio digitalisan, pdf. formatum

d) Allami f6épitész végss szakmai vélemeényének megszerzéséhez sziikséges dokumentacio pdf., digitalisan,
online

e) Vegleges terv a terviapokbol 2 pld. nyomtatott

8. Szakagi tervezék

| telepliléstervezés, vezetd tervezd | Nemesanszky lidiko MEK TT/1 01-1641
telepiléstervezés, tajrendezés Kiss-Polak Andrea MEK TT, TK 13-1860
—p| kizlekedés Dr. Macsinka Klara MK Tké 13-1017
GRRE M aelats Hanczar Zsoltné MK 01-2418
vizi kdzmiivek Bir6 Attila MK 01-2456
régészet Dr. Tanké Karoly OKM 289-5/2008

9. Ajanlat érvényessége

Ajanlatunkat 4 honapig tartjuk fenn.

Budapest, 2025. jllius 7.

e
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Nemesanszky lIdikd

lgyvezetd
okl. épitészmérndk, teleplilésrendezési vezets tervezd



melléklet a Vacratot telepllésterv 2025. julius 7-i indikativ ajanlathoz

MUNKARESZ
MEGNEVEZESE

DIJ (forint)
nettd

TERVEZES
IDOTARTAMA

EREDMENY,
MUNKARESZ
DIVA

FIZETES
UTEMEZESE

VIZSGALATI SZAKASZ

terv  és
ferv

Teleplilésfejlesztési
teleplilésrendezési
megalapoz6 vizsgalat

3.000.000

| A telepilesképi  arculati
kézikdnyv (TAK) fellilvizsgalata
(Ujra elkészitése nem javasolt)

100.000

Ordkségvédelmi  régészeti
hatastanulmany készitése a
68/2018.(11.20.) Korm. rendelet
szerint, vizsgalati szakasz

400.00

Ordkségvédelmi miemléki ha-
tastanulmany felillvizsgalata

100.000

6 honap

megalapozd
vizsgélat és TAK

3.600.000 Ft

varhatoan
2026. elsé félév

TERVEZES| SZAKASZ

Telepllésfejlesztési terv

javaslat

1.800.000

Teleplilésrendezési terv
(HESZ és szabalyozasi terv),
ide értve a  hatalyos
telepliléskep vedelmérdl szélo
rendelet fellilvizsgalatat és
integralasat a helyi épitési
szabalyzatba

2.500.000

5 honap

telepiilésterv
véleményezési
dokumentécitja
az 0sszes
kételezd
kellékével egyiitt

5.200.000 Ft

Koryezeti értékelés készitése
a 2/2005. (1.11.) Korm. rendelet
alapjan

600.000

Régészeti hatastanulmany
véglegesitése, a miiemléki
rész kiegészitése a tervezett
valtoztatasok hatasainak
bemutatasaval,

300.000

1 honap

varhatdan

2026. méasodik
félév

VELEMENYEZES| SZAKASZ LEZARASA ES VEGSO VELEMENYEZES

Kozrem(ikodés, partnerek az | 800.000 1-3 hénap végsd 2027. elsé
allamigazgatési szervek altal véleményezésre | félévév
eléirt szilkséges véltoztatasok elbkészitett
atvezetése, el6készités telepllésterv
800.000 Ft

JOVAHAGYASI SZAKASZ ES VEGLEGES TERV DOKUMENTALASA
a felt6ltendd dokumentumok | 200.000 jovahagyas 200.000 Ft 2027. els6 felév
elallitasa, nyomtatas kozléset kovetden

10 nap
OSSZESEN varhatoan 15 | 9.800.000 Ft

hénap* | netté

* az egyeztetések ideje nélkiil




DAPEST 9-21.. = MEL Z §.2¢
Iktatészam: 14/2025
Targy: Vécratot Kbzség
telepiilésterv készitése
Détum: 2025.07.07.
Melleklet: 1.  Részletes rajanlat
2. Kozremiikédé
tervez6k
Vécratot Ko6zség Onkormadnyzat Polgarmestere Vacratoti
Polgarmesteri Hivatal
. iz Erkezett:
Spiegelhalter Laszlé |
polgarmester részére 7025 JoL 07
pam M LA 14 |l
Petéfi tér 3. lktatoszam: .05 .
........... Lo
eldadd

Tisztelt Polgarmester Ur!

Készdnjiik, hogy megtisztelS ajanlatkérésiikkel megkeresték cégiinket.
Indikativ ajanlatunkat a kdvetkez8k figyelembevételével allitottuk 6ssze:

T i
Vrobd

A korabbi, 314/2012 (XI.8) kormanyrendelet helyébe 2021 évben hatélyba lépett 419/2021.
(VI1.15.) korményrendelet, ami jelentds véltozasokat hozott a telepiiléstervezési gyakorlatban.
Az 4j korményrendelet az akkor hatdlyos Etv. modositasdval a korabbi tervrendszert
megvéltoztatta, és immaron egy tervként definidlja a telepiilésfejlesztési koncepcid, az
integralt telepiilésfejlesztési stratégia (ITS), a TSZT és KESZ, a TKR (érintSlegesen a TAK)
egymastol kordbban szétvalé rendjét. Ezt a magyar épitészetr6l sz6l6 2023. évi C. térvény
részben megerGsitette, részben egyes elemeiben megvaltoztatta.

A 419/2021. (VII.15.) kormanyrendelet alapjan alkalmazni kell a korabbiakhoz képest sokkal
kétottebb szabdlyozasi tervi kidolgozast igénylé Telepiiléstervezési szabalyzatot is, ami szerint
a szabalyozasi terv alapvetSen csak térinformatikai médszerrel késziilhet, az egyes
szabalyozasi elemek adatfeltoltési kételezettségével egyiitt, ami tervezési metédusat illetéen
is merében mas a korabbi éltaldnos tervezésekhez képest, ahol a tervezsk legfeljebb sajat
munkajat segitendd alakitottak ki adatbazist, sajat metddus szerint. (Sok tervezé azonban a
szabalyozasi terveket csak rajzi megjelenitésként készitették, adattartalom nélkiil.)

2025. januér 1-jével az OTEK hatélyon kiviil helyezédott, és helyébe a telepilésrendezési és
épitési kovetelmények alapszabdlyzatardl sz6l6 280/2024. (IX.30.) korméanyrendelet Iépett,
azaz a TEKA.

A Meptv. alapjan a Telepiiléstervbe a koncepcidalkotds, stratégia készités és
telepiilésrendezési feladatok mellett a telepiilésképi rendeletet is be kell épiteni, melynek
tobbféle megolddsa lehet.

A Telepulésterv aldtamaszté munkarészébe integralni kell a telepiilési kornyezeti értékelés
munkarészt és a teleplilési 6rokségvédelmi vagy mas néven miiemlékvédelmi
hatastanulmanyt is.

A korabbi Megalapozé és alatamaszté munkarészek felhasznilhatésigat azok készitési
ddtumdnak és tartalmanak ismeretében a végleges ajanlattételhez lehet megbecsiilni,
tekintettel azok korabbi korményrendelet szerinti tartalméra, valamint a szerz§i jogok
rendezésére a 419/2021. (VII.15.) kormanyrendelet 7. § (5) bekezdésének figyelembevételével.
A TSZT és a HESZ 2020. évi elfogadasa el6tt késziilt — ami vélheten 2019, esetleg 2018
lehetett — munkarészek esetében tehat azt is vizsgalni kell majd, hogy az alkalmazhatésaguk 7
éve a tervezés idGszakdban mar lejar, de a TEKA ismeretében széamos maés szempont
figyelembevétele is sziikségessé valik mar a vizsgélati adatok tekintetében is. Ezért jelen
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indikativ ajanlatunk alapvetéen azok felhasznaldsdt nem, legfeljebb figyelembevételét
tartalmazza.

Fentiek alapjan a kordbbi tervezési metédusnadl komplexebb, az egyes elhatarolhaté f6 fejezetek
(Fejlesztés és rendezés) egymdssal valé folyamatos ,iteraciés” oda-vissza megfeleltetését biztosité
tervezést indukdlnak a megvaltozott jogszabalyok. Ezek alapjan allitottuk &ssze ,,INDIKATIV
AJANLATUNKAT”.

Az drajanlatot tartalmaz6 tablazatban figyelembe vettlik még a kévetkez8ket:

* A Megalapozé vizsgilat elkezdhets, akar befejezheté 2025-ben
fliggvényében).

* Az Alatamaszté javaslat alapvet6en 2026-ban indulhat, 6sszehangolva a fejlesztési terv
eredményeivel és a rendezési terv javaslataival, hiszen az aldtdmaszté javaslat mindkettd
tervrész aldtamasztasat szolgalja a koherencia biztositasa érdekében.

* A Fejlesztési terv is 2026-ban keriilhet kidolgozasra, de a rendezési terv, azaz az Gj HESZ
figgvényében — hiszen a részletszabalyok ott érvényesiilnek — itt is visszanyllasra lehet
szamitani, pl. egy akciéteriilet vagy a cselekvési terv vonatkozasaban, ezért annak lezarasa is
athazdédik 2027 év elejére.

= A Rendezési terv kidolgozdsa 2026-ban kezd&dhet, és parhuzamosan fut az alatamasztd
javaslat munkarész rendezésre vonatkozd fejezeteivel, illetve a legkésGbbi, 2027. junius 30-ai
elfogadast tekintve a 2027 év elején lehet lezdrni és véleményezési eljarasra bocsatani a
teljes tervcsomagot. Itt is szamitasba kell venni a véleményezés soran indokolttd valé
atvezetéseket az elfogadas el6tti véglegesitéshez.

(a szerz6déskotés

A tervezési dijak tekintetében figyelembe vettiik a varhatéan 2,5 évre elhliz6dé tervezést, tehat 2025-
2026-2027 évre vonatkozéan az évenként emelkedé dijak viltozdsat is.

Az drajanlatunk Gsszesitését az alabbi tablazat tartalmazz, ezek részletezését pedig a mellékletként
csatolt tablazat. A kézrem(ikddé tervezéket a 2. melléklet mutatja be.

FO MUNKARESZEK TERVEZES! Di) BRUTTO DIJ EVENKENTI MEGOSZTASA
NETTO DIJ AFA BRUTTO Dil 2025 2026 2027
1. VIZSGALATI ES ALATAMASZTO
MUNKARESZEK - a Fejlesztési és 8750000 | 2362500 11 112 500 2778125 5 556 250 2778125
Rendezési tervi részekhez egyardnt
2. JOVAHAGYANDO MUNKARESZEK
[Teleplilésterv készitése {Fejlesztési 7 000 000 1 890 000 8 890 000 2222500 4 445 000 2222 500
és Rendezési terv)
3.-4. TAK + TKR feliilvizsgalat 800 000 216 000 1016 000 508 000 508 000
5.-6. ELIARASOKBAN VALO i i i i
RESZVETEL ES TAMOGATAS
—_———— e —— = B - = — _
1.-6. MINDOSSZESEN 16 550 000 4 468 500 21 018 500 5 508 ezsﬁsoa 250 5 000 625
Udvézlettel:
P
« _.w»“““‘::f oA N §a
Liszkay Krisztin URBAN-LIS STUDIO KFT
.. o 9.21
1031 Bugapest Kadese u.?
ugyvezeto obaatm: 12371260-2-41

vezetd telepiiléstervezd

Mellékletek:

10102103-314M1 504-00000002

1. Részletes drajanlat - indikativ

2. Kézrem(ikédé tervezbk
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1. melléklet:
RESZLETES ARAJANLAT - INDIKATIV

MUNKARESZEK
MUNKARESZEK 2025 2026 2027 o ARANY
1. VIZSGALATI ES ALATAMASZTO MUNKARESZEK - a
fejlesztési és rendezési tervi részekhez egyarant
1a. |Megalapozé vizsgalat 3000 000 3 000 000 19%
1p, (Aldtdmasztéjavaslat o 3500 000 1500 000 5000 000 32%
(a telepiilési kornyezeti értékeléssel egyitt késziil)
1c. |Orbkségvédelmi vagy miemlékvédelmi hatastanulmany* 750 000 750 000 5%
2. JOVAHAGYANDO MUNKARESZEK /Telepillésterv
készitése
2a. |Fejlesztési terv 2 500 000 500 000 3 000 000 19%
Rendezési terv = HESZ az LLTK (Lechner Tudaskézpont)
2b. |felé torténd adatfeltdltéssel egyiitt a Teleptilésrendezési 2 000 000 2 000 000 4000 000 25%
szabalyzat szeript
s} 3 750 000 8 000 000 4 000 000 15 750 000 100%
afa 27% 1012 500 2 160 000 1080000 | 4252500
4762 500 10 160 000 5 080 000 20 002 500
az éves bontas arényai 24% 51% 25% 100%
" ¥ megnevezése 3 jogszabdlyban jelenleg nem egyértelm | | N
3. TAK - KEZIKONYV FELULVIZSGALATA - az eltelt idSre |
X e o z 400 000 50%
tekintettel - szerz6i jogi kérdések tisztazisa esetén 400 000
4. TELEPULESKEPI RENDELET - feliilvizsgalata és beépitése a
P 400 000 400 000 50%
HESZ-be
5. EGYEZTETES| ELJARASOK LEFOLYTATASA, TAMOGATASA } ) 0%
ES ZARASA (a tervezési dij tartalmazza) _
6. PARTNERSEGI EGYEZTETESEK LEFOLYTATASA, ) ) 0%
TAMOGATASA (a tervezési dij tartalmazza)
=c=—c e —— g = o e e = =
Bsszesen - 400 000 400 000 - 800 000
4fa 27% 108 000 108 000 - 216 000
508 000 508 000 - 1 016 000
laz éves bontas ardnyai 50% 50% 0% 100%
= = - — — — SS— = - T — — — —— i ! -. ____-s
1-6.6 4150 000 8400 000 4000000 | 16550000
afa 27% 1120500 2 268 000 1080 000 4468 500
5 270 500 10 668 000 5 080 000 21 018 500
az éves bontds ardnyai 25% 51% 24% 100%
2. melléklet:
KO6ZREMUKODS TERVEZOK
Telepiiléstervezés: | Urban-Lis Stldié Kft | Liszkay Krisztina TT/101-1455 — telepiiléstervezési
Szczuka Levente szakteriilet

TT 01-6111 — telepiiléstervezési szakteriilet

Vasarhelyi Kinga
TT 01-3723 — telepliléstervezési szakteriilet

‘Kozlekedés Mobil City Kft Dr. Macsinka Klara | Tk - 13-1017 Teleplléstervezési kozlekedési
szakterilet -
Kézmiitervezés KESZ KOzZMU Kft Hanczér Zsoltné TE/TH/TV 01-2418

TE - Telepiiléstervezési energia-kdzmdi
szakterilet

TH - Telepiléstervezési hirkdzlési szakteriilet
TV - Teleplléstervezési vizkdzm(i szakteriilet

Taj- és zoéldfeliileti | Tokai Gabor ev. Tokai Gabor ev. TK 01-5623
rendezés és
kérnyezetvédelem

snaenpe pirbinn e h|| 1
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Ajanlat telepiilésterv készitésére Vacratét kozség teriiletére vonatkozéan

Targy: Ajanlat telepilésterv készitésére Vacratot kdzség teriiletére vonatkozdan
Feladd: Volgyzugoly M(ihely <vzm@vzm.hu>

Datum: 2025. 07. 07. 11:28

Cimzett: vacratotph@vacratot.hu, "harkacsim@gmail.com" <harkacsim@gmail.com>
CC: Mdhely Vdlgyzugoly <vzm@vzm.hu>, Titkdrsdg VZM <titkarsag@vzm.hu>

Tisztelt F6épitész Asszony,

csatoltan kiildjiik az ajanlattételi felhivas alapjan dsszedllitott drajanlatunkat.

Udvozlettel,
Vacratéti :

. Poiga teri Hivat
Ducsal Helga Erkeze;) garmesiert nivaia
irodavezeto6 } .
Volgyzugoly Mihely Kft. 2025 JoL 07.
+36709383222 iktatdszam: \/-:’Ll(‘(“'(‘('( ‘297’ (r
www.vzm.hu | )

e
MielStt kinyomtatja ezt az e-mailt, gondoljon a kérnyezetre.
—Mellékletek: — —_— _ - —
Ajanlat_Vacratét_telepulésterv_250707.pdf 540 KB

2025.07.07.15:39



TERVEZESI AJANLAT
VACRATOT KOZSEG
TELEPULESTERYV

KESZITESERE

Tartalom:

1. Osszefoglalé

2. Tervezé

3. Részletes tervezési ajanlat
4. Referenciamunkak

Készitette: Volgyzugoly Mihely Teriiletfejleszts és Tervezs Kft.

1024 Budapest, Szilagyi Erzsébet fasor 13-15. 11/5.

Tel: 06 1 439-0490 - \
Mobil: 06 70 938-3224, 06 20 913-8575 : )
wWww.vzm.hu, vzm@&vzm.hu




2 TERVEZESI AJANLAT

TERVEZESI AJANLAT
VACRATOT KOZSEG
TELEPULESTERV KESZITESERE

1. OSSZEFOGLALO

Vacratét kozség telepiilésterv (telepiilésfejlesztési terv és teleplilésrendezési terv)
készitésére az alabbi tervezési dijat ajanljuk meg a részletes tervezési ajanlatban foglalt
tartalommal:

18.900.000,- Ft + 27% AFA
osszesen
24.003.000,- Ft, azaz Huszonnégymillié-haromezer Ft

MUNKARESZ Tervezési dij Hataridé:
I. MEGALAPOZO VIZSGALAT 3.800.000 Ft + AFA 14 hét
Il. TELEPULESFEJLESZTESI TERV 5.700.000 Ft + AFA 12 hét
. TELEPULESRENDEZESI TERV 6.100.000 Ft + AFA 12 hét

IV. EGYEZTETESI ELJARAS
Alatamaszté munkarészek elkészitése
Arculati kézikonyv frissitése
Telepiilésképi rendelet 2.400.000 Ft + AFA 8 hét
Kornyezeti értékelés készitése

_________ Véleményezésianyag ésszedllitasa | | Zhet |
Partnerségi egyeztetés, egyeztetés - 2 hét
Egyeztetés lezarasa, végsé szakmai véleményezés

V. JOVAHAGYAS

Jévahagyas elokészitése ) 2 he:t
Jovahagyott tervdokumentacio 900.000 Ft + AFA 2 hét

Az ajanlatban foglaltakat 30 napig tartjuk fenn azzal, hogy az ajanlatunk elfogadasa esetén a
vonatkozo tervezési szerz6désnek az ajanlat elfogadasatdl szamitott 60 napon beliil
megkotésre kell keriilnie. Amennyiben a tervezési szerzédés az ajanlatunk elfogadasatol
szamitott 60 napon belill nem keriil megkotésre, Ugy az ajanlatunk - ellenkezé tartalmu
nyilatkozatunk hianyaban - érvényét veszti.

Onkormanyzati adatszolgaltatas:
- E-Tér adatszolgaltatas,
- telepllésfejlesztési dontés, partnerségi egyeztetés szabalyairdl sz6lo dontés,
- hatalyos telepiilésrendezési eszkozok,
- hatalyos telepiilésfejlesztési dokumentumok,
- hatalyos telepiilésképi arculati kézikdnyv és telepliilésképi rendelet,
- onkormanyzati vagyonkataszter,
- gazdasagi szerepldk, vallalkozdk fejlesztési elképzelései,
- lakossag teleplilésrendezési eszk6z0k médositasaval kapcsolatos kezdeményezései,
- meglévo és tervezett telepiilésrendezési szerzédések,
egyéb onkormanyzati elképzelések dokumentumai (tanulmanytervek, engedélyes tervek),
- sz6l6- és gylimdlcsterméhelyi kataszter az érintett teriletrél (amennyiben relevans).

VOLGYZUGOLY Miihely Kft. 2025
www.vzm.hu




B 3 TERVEZESI AJANLAT

Alvallalkozoként bevonni kivant tervezdk:

o KESZ Kozmii és Energetikai Tervezé Kft., 1016 Budapest, Naphegy utca 26. Il e. 7.
» Green Avenue Mérndki Iroda Kft., 1138 Budapest, Meder u. 2-4.

Budapest, 2025. jalius 07.

Tisztelettel:

&\_ \\\\'I\-Q/Q&

Ferik Tiinde
ugyvezet6
Volgyzugoly Mihely Kft

VOLGYZUGOLY Miihely Kft. 2025
www.vzm.hu



4 TERVEZESI AJANLAT

2. TERVEZO

Volgyzugoly Miihely Teriiletfejleszt6 és Tervezd Kft.
1024 Budapest, Szilagyi Erzsébet fasor 13-15. 11/5.
Tel: 06 1 439-0490

Mobil: 06 70 938-3224, 06 20 913-8575

www.vzm.hu, vzm@&vzm.hu

Teamvezeté: Ferik Tiinde - okl. épitészmérndk, E 01-5583
Teleplilésmérnok,
Vezet6 telepiilésrendezd tervezd TT/1 01-5583

Kéthelyi Marton - okl. tajépitészmérnok, TK 01-5282, tajvédelmi szakértd
Fothi Annamaria - okl. telepiilésmérnok, TT 13-1759

Horvath Agnes - okl. telepiilésmérnok, TT 01-6397, okl. tervezd épitészmérnok
Pernyész-Ovadi Noémi - okl. épitomérndk, okl. épitészmérndk,
urbanisztikai szakmérndk (E 01-6440),(TT 01-6440)

Marjan Melinda - okl. tajépitészmérnaok, okl. természetvédelmi mérnok
Varga-Végh Anna - okl. tajrendezé-kertépité mérnok

Saghy Balint - okl. kdrnyezetmérnok

Juhasz Noémi - okl. tajrendez6-kertépité mérnok

Haldsz Annamaria - okl. tajrendezd-kertépité mérnok

Kenyeres Krisztina - okl. teleptilésmérnok

Tripo Abigél - okl. tajrendezd-kertépité mérnok

Gerlei Réka - tajrendezd-kertépité mérnok

Ducsai Helga - irodavezetd

VOLGYZUGOLY Miihely Kft. 2025
www.vzm.hu
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3. RESZLETES TERVEZESI AJANLAT

1.

MEGALAPOZO VIZSGALAT
1. Telepiiléshalozati osszefliggések, térségi és telepiilési kapcsolatok
2. Teriilet- és teleplilésfejlesztési, rendezési folyamatok feltérképezése

Magasabb rend(i tervek vizsgalata, teriiletrendezési kovetelmények,
Telepiilésrendezési és fejlesztési tervezési el6zmények, Teriiletfejlesztési
dokumentumokkal valé osszefiiggések, telepiilésfejlesztési dontések, hatalyos
telepllésrendezési eszkozok megallapitasai (Amennyiben a telepiilésekre
késziiltek a fenti témaban tervek)

3. Telepiilés helyi adottsagainak vizsgalata

Telepulés tarsadalma, demografiai viszonyok; A teleplilés human
infrastruktiraja, kozszolgaltatasok; Telepiilés gazdasaga, onkormanyzati
gazdalkodas, telepiilésiizemeltetés;

4, Az épitett kornyezet és az épitészeti orokség vizsgalata

Teleplilésszerkezeti vizsgalat, teriilethasznalat vizsgalat, helyi sajatossagok
vizsgalata; Epitészeti 6rokségek vizsgalata, telepiiléskarakter,

Kornyezetiallapot-jellemzék

6. Taj és természeti adottsagok és oOrokség, jellemzé tajkarakter,
zoldinfrastruktara-halézat

Taj és természetvédelmi elemek vizsgalata, kérnyezeti allapot, védendé
értékek

7. Kozlekedési vizsgalat

A telepiiles kozlekedési helyzetének vizsgalata és értékelése (térségi és helyi
kapcsolatok); Kozdti kozlekedés; Kézosségi kozlekedés; Parkolas

Légikozlekedéssel érintett telepiilés esetén a repiilstér akadalykorlatozasi
feluletének vizsgalata a repiilétér iizemben tartojanak bevonasaval

8. Kozmiellatas vizsgalata

Vizellatas; Csapadékviz- és szennyvizelvezetés; Energiaellatas

9. Katasztrofavédelem, a teriiletek hasznalatat, épitési tevékenységet
befolyasolé vagy korlatozé tényezék

10. Probléma- és értéktérkép, egyéb beavatkozast igényl§ teriiletek

11. Konfliktusok bemutatdsa, a telepiilés és kornyezetének fejlesztését

befolyasol6 kiild6 és belsé tényezok

A felsorolt tartalmi elemek a telepiilés adottsagaitol fiiggéen, s az érthetGség végett tobb
fejezetre és alfejezetre keriilnek felosztasra.

1.

Hatdrid6: az adatszolgdltatdstol szdmitott 14 hét
Dokumentalas: 1 elektronikus példdny

TELEPULESFEJLESZTESI TERV
1. Helyzetelemzés, adottsagok osszefoglalasa
2. Jovokeép

A helyzetelemzés eredményeit felhaszndlva, a telepiilés lakossdga és a stratégiai
szerepl6k dltal kozdsen megfogalmazva

VOLGYZUGOLY Miihely Kft. 2025
www.vzm.hu
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Stratégia

. Jovoképet meghatarozo célok (terlleti, tematikus és agazati)
. A telepiilésfejlesztési célrendszer Osszefiiggései

. Integralt és tematikus beavatkozasi terliletek

.4. Az épitett és természeti 6rokség védelmének kdvetelményei

Cselekvési program

. Integralt és tematikus fejlesztési feladatok
. Fejlesztések pénziigyi terve és iitemezése
. Teleplilés vizgazdalkodas és csapadékviz gazdalkodas fejlesztési feladatai

Fejlesztési terviap

. Altalanos hasznalati teriiletek és a cselekvési program (kiemelten a

fejlesztési aktcioteriiletek) térbeli osszefliggései

. Zoldinfrastruktura-elemek térbeli halézata
. A meglévé és tervezett teleplilési zoldinfrastruktira térbeli kialakitasat,

elrendezését.

Monitoring

Hatarid6: a Megalapozo vizsgdlat elbzetes elfogadasdt és a teleplilésfejlesztési tervhez

sziikséges adatszolgdltatdst kévetd 12 hét
Dokumentalas: 1 elektronikus példdny

TELEPULESRENDEZESI TERV

1.

Helyi épitési szabalyzat (HESZ)

1.1, A magyar épitészetrol szolé 2023. évi C. torvény, a teleplilésrendezési és

—_

RN

NN NN
NOUAWN=

épitési kovetelmények alapszabalyzatarél szolé 280/2024. (IX. 30.) Korm.
rendelet, valamint a teleplléstervek tartalmarol, elkészitésének és
elfogadasanak rendjérél, valamint egyes telepllésrendezési sajatos
jogintézményekrol szold 419/2021. (VI.15.) Kormanyrendelet eldirasai, illetve
a telepuléstervezési szabalyzat kovetelményei alapjan

. Ovezeti rendszer beépitési paramétereinek feliilvizsgalata
. Korabbi szabalyozasi modositasok feliilvizsgalata és telepiilésképi rendelet

(TKR) el6irasainak egységbe szerkesztése

. Szabalyozasi terv

. Epitési dvezetek, dvezetek telekalakitasi és beépitési paraméterei

. Epitési ovezetekben, dvezetekben elhelyezhetd ill. tiltott rendeltetések

. Uj beépitésre szant teriiletek nyilvantartasa

. Biologiai aktivitasérték fenntartasara vonatkozo zoldfeliileti kovetelmények
. Az egyes sajatos jogintézmények teriileti hatalya

. Az épités helyi rendjének biztositasat szolgalo egyéb mellékletek

Hataridé: a Telepiilésfejlesztési terv eldzetes képviseld-testiileti
elfogaddsat kovetd 12 hét
Dokumentalas: 1 elektronikus példdny

IV. EGYEZTETESI ELJARAS
ALATAMASZTO MUNKARESZEK ELKESZITESE

1.

1.
2.

Fejlesztési és rendezési javaslat
Telepiilésrendezési javaslat

Fejlesztési és rendezési javaslat Osszefoglaldja (a fejlesztésben javasolt
valtozasok, a rendezést érint6 modositasok bemutatasa, Osszefiiggéseik

VOLGYZUGOLY Miihely Kft. 2025
www.vzm.hu
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feltarasa, szakagi javaslatok osszefoglalasa)

3. Javaslat az épitett kornyezet fejlesztésére és az épitészeti orokség
megérzésére

4, Tajrendezési és zoldinfrastruktara-fejlesztési javaslat, csapadékviz-
gazdalkodas

Kozlekedési javaslat
Kozmiivesités, elektronikus hirkozlési javaslat

Védelmi és korlatozé elemek (veszélyeztetett, illetve veszélyeztet6
tényezdji teriiletek; védéteriiletek, védésavok; a tdj, a természeti és az
épitett kornyezet, a kornyezeti elemek védelmével kapcsolatos
korlatozasok teriiletei)

8. Valtozassal érintett teriiletek bemutatasa

9. Teriiletrendezési kovetelményekkel valé dsszhang igazolasa
10. Biologiai aktivitasérték szamitas eredménye

11. Arculati kézikonyv frissitése

12 Telepiilésképi rendelet

13. Kornyezeti értékelés

A felsorolt tartalmi elemek a telepiilés adottsagaitol fliggéen, s az érthetdség végett
tobb fejezetre és alfejezetre keriilnek felosztasra.

Hataridé: a telepiilésrendezési terv munkakézi anyag
képvisels-testiileti elfogaddsdt kévets 8 hét
Dokumentalas: 1 elektronikus példdny

VELEMENYEZESI ANYAG OSSZEALLITASA

Hataridé: a munkakézi anyag képvisels-testiileti elfogaddsat koveté 2 hét
Dokumentalds: 1 elektronikus példdny

PARTNERSEGI EGYEZTETES, EGYEZTETES
Egyeztetésben valoé kézrem(ikodés, egyeztetéseken vald részvétel: partnerek, eltérd
véleményez6 allamigazgatasi szervek, Allami Foépitész

EGYEZTETES LEZARASA, VEGSO SZAKMAI VELEMENYEZES

Onkormanyzati egyeztetés lezarasa

Véglegesitett tervdokumentacié Osszeallitisa az Allami Féépitész végsé szakmai
véleményezésre megkiildendé dokumentacio el6készitése

Hataridé: a véleményezési szakasz képviseld-testiileti lezdrdsdt kivets 2 hét
Dokumentalas: 1 elektronikus példdny

V. JOVAHAGYAS

1.

JOVAHAGYAS ELOKESZITESE
KépviselS-testileti elfogadasra elSkészitett dokumentacié

Hatarid6: a zdro vélemény megkiildésétél szdmitott 2 hét
Dokumentalds: 1 elektronikus példdny

JOVAHAGYOTT TERVDOKUMENTACIO
Jovahagyast koveté véglegesités

VOLGYZUGOLY Mdhely Kft. 2025
www.vzm.hu
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Hataridé: a terv képvisels-testiileti jovahagydsdt kdvetd 2 hét
Dokumentalds: 2 nyomtatott + 1 elektronikus példany

VOLGYZUGOLY Miihely Kft. 2025
www.vzm.hu
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4. REFERENCIAMUNKAK

TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOK

Balatonalmadi, Erdétarcsa, Gomba, Géd, Kallo,

2025 Kiralyszentistvan, Mariahalom, Martonvasar, Onod, Pétfiirdg,
Teleplilésterv Pilismarot, Pilisszentivan, Pusztaberki, Solymar, Siilysap,
Szaszberek

2024 Dunabogdany, Felséors, Ivancsa, Lovas, Paloznak

2023 |Balatongydrok

2022 Balatonfiired, Doborhegy, Jakabszallas, Komarom,
Pilisszentkereszt, Péteri

2021 Apc, Palosvorosmart, Raposka, Zagyvaszanto, Zirc
2020|Csécse, Korosladany, Nagykérds, Szar, Tapidszentmarton
Albertirsa, Aszod, Bodmér, Devecser, Kajaszd, Kisbagyon,
2019 Kisoroszi, Nadap, Paszt6, Pusztaottlaka Szarvasgede, Ujbarok,
| |Visznek, Zanka -

2018 | Drégelypalank, Kapolnasnyék, Petéfibanya, Tar, Tordas
Kisbarkany, Lucfalva, Markhaza, Nagykeresztur, Samsonhaza,
2017 Apacatorna Budajend, Janossomorja, Kisberzseny, Monor,
| |Orvényes, Szurdokpiispoki, Tiiskevar

2016|{Mad, Pilisszentivan, Solymar

2015 Balatonalmadi, Csévharaszt, Csopak, Felsors, Kevermes,
Jobbagyi, Tihany

Albertirsa, Aszod, Balatonfiired, Budakeszi, Csopak, Devecser,
Doba, Felsopahok God, Jaszbereny, Klsberzseny, Komarom,
2025 |Magyarszék, Martonvasar, Mad, Mogyordd, Monor, Nagykoros
Orvényes, Péteri, Pilismarot, Pomaz, Somléjend, Szaszberek,
Tihany, Zanka, Zirc

Albertirsa, Aporka, Balatonfiired, Bana, Bank, Borszorcsok,
Devecser, God, Gyongyoshalasz, Jaszberény, Kétegyhaza, Lovas,
2024|Martonvasar, Mogyordd, Monor, Nagykéros, Paloznak, Pasztd,
Péteri, Pilisszentkereszt, Pilisvorosvar, Pusztaberki, Rudolftelep,
Somléjend, Somlovasarhely, Tapioszele, Tereske, Tihany
Albertirsa, Balatonfiired, Balinka-Isztimér, Budakeszi,
Csévharaszt, Csopak, Dunabogdany, Ecser, Martonvasar,

2023 | Mogyordd, Monor, Nagykéros, Négradkovesd, Paszto,
Pilisszentivan, Pilisvorosvar, Tapiészentmarton, Tihany, Zanka,
Zirc

Asz6d, Albertirsa, Balatonalmadi, Balatonfiired, Balatonszabadi,
Budakeszi, Csévharaszt, Csopak, Kapolnasnyék, Komarom,
Martonvasar, Mogyorod, Monor, Paks, Pilisvordsvar, Somlo_'|eno
Somlovasarhely, Tapiészentmarton, Tereske, Tihany, Zanka
Albertirsa, Aporka, Balatonalmadi, Balatonfiired, Bank,
Budajené, Csévharaszt, Csopak, Dunabogdany, Gomba, Gyomré,
2021 |Janossomorja, Jaszberény, Komarom, Martonvasar, Mogyorod,
Monor, Nagykéros, Nograd, Orvényes, Solymar, Pilisszentivan,
Tereske, Tihany, Tiszapuspoki, Tordas, Vac, Zanka

Albertirsa, Aszod, Balatonfiired, Beloiannisz, Borszorcsok,
Budajend, Csevharaszt Devecser, Drégelypalank, Gyomrd,
2020| Kapolnasnyék, Kazar, Komarom, Mad, Mogyorod, Monor,
Nagykéros, Péteri, Pilismarét, Solymar, SomIOJeno Szaszberek,
Szurdokplispoki, Tlszapuspokl Tihany, Uny, Zagyvaszanté
Balatonalmadi, Balatonfiired, Balatongysrok, Budajend, Csopak,
Devecser, Drégelypalank, Dunabogdany, Kazar, Kenyeri,

Teleplilésrendezési eszkozok
fellilvizsgalata

Teleplilésrendezési eszkozok
maodositasa
2022

2019

VOLGYZUGOLY Miihely Kft. 2025
www.vzm.hu
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[Kerepes, Kiskunhalas, Komarom, Martonvasar, Mad, Mezécsat,
Monor, Nagykéros, Orvényes, Pilisszentivan, Solymar, Szolnok,
Sziigy, Tapioszentmarton, Tlrkeve

2018

Balatonfiired, Bank, Budaors, Csopak, Hacs, Kétegyhaza,
Koméarom, Koveskal, Martonvasar, Monor, Solymar, Tihany, Vac

2017

Albertirsa, Borsosberény, Csakvar, Dunabogdany,
Egyhazasdengeleg, Gyal, Kétegyhaza, Martonvasar,
Medgyesbodzas, Nagykéros, Solymar, Somldszolds, Tolmacs

2016

Aszdd, Aporka, Balatonfiired, Csévharaszt, Csopak, Dabas,
Dunasziget, Gyulakeszi, Kazar, Kapolnasnyék, Martonvasar,
Matrasz6lés, Monor, Monorierd6, Orménykt, Tihany, Zanka

2015

Apc, Aporka, Bakonypoloske, Borszorcsok, Devecser, Kamond,
Karakészoresok, Mariahalom, Medgyesbodzas, Somlojend,
Somloévasarhely, Tiiskevar, Zanka

BUDAPEST
Budapest, II. keriilet 2022 |11. keriilet Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia
Budapest, Ill. keriilet 2022 1Il. keriilet KESZ modositas (2272875, 22731/1 hrsz - Mészké utca)

Budapest, VI. keriilet

2020

Terézvaros Telepulésfejlesztési Koncepciojanak és Integralt

sl st

Budapest, XI. keriilet

2025

Budapest Xl. keriilet, Gazdagréti ut - Rétkoz u. - Haromszék u. -
Sasadi Ut - Budadrsi Ot - BAH-csomépont - kerlilethatar altal
hatarolt terilet KESZ modositasa

Budapest XI. keriilet, Repiil6téri ut - Kéérberki Ut - Egér Ut -
Balatoni Ut - villamos vonal - keriilethatar - Kamaraerdei Gt -
Budadrs hatara altal hatarolt teriilet KESZ a Kelenféld - Budadrs
vasuti vonalszakasz bévitéséhez kapcsolodo médositasa

12023

Budapest XI. keriilet, Balatoni Gt - MAV vasUtvonal - Partfutd
utca - villamosvonal altal hatarolt teriilet KESZ

Budapest Xi. keriilet, Gazdagréti ut - Rétkdz u. - Haromszék u. -
Sasadi Ut - Budadrsi Ut - BAH csomopont - keriilethatar altal
hatarolt teriilet KESZ modositas

2021

Replléteri t - Kéérberki Gt -Egér Ut - Balatoni Ut - Villamos
vonal - Kerﬁlethatg’ar - Kamaraerdei Ut - Budadrs hatara altal
hatarolt teriilet KESZ

2018

Gazdagreéti Ut - Rétkoz u. - Haromszék u. - Sasadi Ut - Budadrsi
Ut - BAH-csomopont - kerlilethatar altal hatarolt teriilet KESZ
Budadrsi Ut - K6érberki Gt - Repiil6téri Ot - Budadrs hatara altal
hatarolt teriilet KESZ

2015

Bikszadi u. 61-63. sz. alatti ingatlanra vonatkozo KVSZ modositas
Erdi Ut - Tomos u. - Torcsvar u. altal hatarolt teriilet
szabalyozasi terve (KVSZ modositas)

Neszmélyi Ut - Péterhegyi Ut - Mikes Kelemen u. - Igmandi koz
altal hatarolt teriilet szabalyozasi terve (KVSZ mddositas)
Villanyi Gt - David F. u. - Dioszegi u. - Tas vezér u. altal hatarolt
teriilet szabalyozasi terve (KVSZ modositas)

Budapest, XVI. Keriilet

2022

TSZT-FRSZ médositasi dokumentacié elkészitése

KESZ médositas elkészitése

KESZ modositas Bokényfoldi Ut - keriilethatar - Kiilsé Keleti korat
nyomvonala altal hatarolt teriiletre

TSZT, FRSZ modositasat megalapozé tanulmanyterv készitése

2018

Keriileti Epitési Szabalyzat készitése

Budapest, XVIl. Keriilet

2025

Vidor utca - Lokator utca - a Rakosligeti hatarut - Cinkotai Gt
altal hatarolt teriilet KESZ
|Ferihegyi Ut - (128463/4) hrsz-U kozteriilet - (128476/4) hrsz.-(

VOLGYZUGOLY Miihely Kft. 2025
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kozteriilet - (128576/5) hrsz.-( kozteriilet - 128576/7 hrsz.-u
arok altal hatarolt teriilet KESZ és

Bakancsos utca - Gyb‘kér utca - Diak utca - Egészséghaz utca -
(125392/3) hrsz-0 kozteriilet - Pesti Ut altal hatarolt terulet
KESZ

Cinkotai Ut - GyongytyUk utca - Liszt Ferenc utca - Sz6l6fiirt utca
- Forrasmajori utca altal hatarolt teriilet KESZ

Budapest, XVIi. Keriilet

2015

Budapest Pestszentlérinc-Pestszentimre Varosrendezési és
Epitési Szabalyzatrél sz6lé 6nkormanyzati rendelet szakmai
felilvizsgalata, valamint a modositott szabalyozasi tervezet
elkészitése

2013

Méra F. utca - K6kert utca - Nimréd utca - Nadasdy utca altal
hatarolt tomb KSZT

2019

Vak Bottyan utca - Tompa utca - Ull6i Ot - Keriilethatar Ferihegy
repiilétérre vezetd Ut altal hatarolt teriilet KESZ modositas

Budapest, XIX. Keriilet

2018

Lehel utca - Vak Bottyan utca - Derkovits Gyula utca -
Wesselényi utca - Méricz Zsigmond utca - Simonyi Zsigmond utca
- Kisfaludy utca - Ady Endre Gt paratlan oldala 37-53/B.) -
Hunyadi utca - Ull6i ut altal hatarolt teriilet (Varoskozpont) KESZ

2017

Ul ut - Lehel utca - Vak Bottyan utca - keriilethatar altal
hatarolt teriilet KESZ

2017 Kispest Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia

TELEPULESFEJLESZTESI DOKUMENTUMOK

(*VIM kozosségi tervezéssel ©)

2023 |God

2021

Pilisvorosvar, Pilisborosjené*

Integralt Telepiilésfejlesztési

2020

Budapest Il. kerilet*

Stratégia 2017 |Budapest XIX. Keriilet (Kispest), Gyal*
2016 |Bugyi*, Janossomorja*, Tordas*
2015 |Nagykovacsi*
Integralt Varosfejlesztési |2012|Balatonalmadi
Stratégia 2011 [Kisbér

2025

Balatonalmadi, Erdétarcsa, Gomba, Kallo, Kiralyszentistvan,
Mariahalom, Martonvasar, Pétfiirdg, Pilismarét, Pilisszentivan,
Pusztaberki, Solymar, Siilysap

2024

Dunabogdény, Fels60rs, lvancsa, Lovas, Paloznak

2023

Balatongydrok*

2022

Doborhegy, Jakabszallas*, Komarom*, Pilisszentkereszt, Péteri

2021

Apc, Palosvorosmart, Raposka, Zagyvaszanto, Zirc*

2020

Csécse, Korosladany, Nagykérds, Szar, Tapidszentmarton

Teleplilésfejlesztési
koncepcio,

2019

Albertirsa®, Aszéd, Bodmér, Devecser, Kajaszo, Kisbagyon,
Kisoroszi, Nadap, Pasztd, Pusztaottlaka, Szarvasgede, Ujbarok,
Visznek, Zanka

Telepiilésfejlesztési terv

2018

Drégelypalénk, Kapolnasnyék, Petéfibanya, Tar, Tordas*

2017

Kisbarkany, Lucfalva, Markhaza, Nagykeresztdr, Samsonhaza,
Apacatorna Budajend, Janossomorj*a, Kisberzseny, Monor,
Orvényes, Szurdokpiispoki, Tiiskevar

2016

Bugyi*, Mad, Pilisszentivan, Solymar

2015

Balatonalmadi, Csévharaszt, Csopak, Fels6ors, Kevermes,
Jobbagyi, Nagykovacsi*, Tihany

2014

Dunasziget, Litér

2013

Tihany*

VOLGYZUGOLY Mihely Kft. 2025
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EGYEB TERVEK, TANULMANYOK

Telepitési tanulmanyterv
és/vagy beépitési terv

2025

Balatonfiired, Budapest VIII. keriilet (Corvin negyed), Nagykdros
(Safari), Sulysap (31. sz. féut), Tihany (korforgalmi csomopont)

2024

AlcsUtdoboz (lovasudvar), Budakeszi (vadaspark), Budapest XIIi.
keriilet (lako és kiilonleges terilet), Budapest XVII. keriilet
(gazdasagi teriilet), God (dontéseldkeszitd), Pilisvorosvar
(gazdasagi teriilet), Zirc (mezdgazdasagi teriilet)

2023

Albertirsa, Aporka, God (szennyviz), Budapest XIX. keriilet
(Stefaniahaz)

2022

Budakeszi (filmstudid), Ecser (gazdasagi teriilet), God (gazdasagi
teriilet), Monor (gazdasagi terilet), Budapest Ill. keriilet (Bécsi
at)

2021

Budakeszi (naperémii), Ecser (gazdasagi teriilet), God
(naperému), Gyomré, Mogyorod, Budapest XlI. keriilet (Tovaros),
Budapest lil. keriilet (Miklos tér), Budapest . kerlilet
(Urémhegyi lejtd és Saroglya utca kozotti teriilet), Budapest XVI.
keriilet (Janos utca)

2020

Balatonalmadi, Ecser, Gomba, Zanka

2019

Balatonalmadi, Monor, Tihany - Kenderfoldek

2018

Balatonalmadi, Monor, Vac (Hekk terasz)

2017

Biatorbagy, Vac

Budapest XIX. Keriilet (Moricz Zsigmond u. - Somonyi Zsigmond
u. - Derkovits Gyula u. - Wesselényi u. altal hatarolt teriilet)

2016

Budapest XXII. Keriilet (Budafok-Tétény telepitési tanulmanyterv
készitése a Klauzal Gabor utca - Erdéd utca - Miklosvar utca -
Budai Nagy Antal utca - altal hatarolt teriiletre)

2015

Dunasziget, Tihany

Beépitési tanulmanyterv,
egyéb hatastanulmany

2024

Balatonalmadi (Egzotikus kert, Kaptalanfiired), Csopak
(idiloterilet)

2023

Dunaharaszti (teleplilésterv megalapozo vizsgalata),
Budapest X. keriilet (rendeltetésvaltast megalapozo6 tanulmany)

Balatonalmadi,

Csopak, Kerekedi-obol

2020

Monor, Strazsahegy

Zanka, Tengerszem Panzi6 és Lovasudvar

Budapest, XVI. keriilet, Vecsehaz utca kornyezete

Budaors, Terrapark

2019

Kerepes, Szilasligeti nagyrét

Komarom, SPAR ingatlanhasznositasi tanulmany

Solymar, Téglagyar

2016

Budapest XVIll. Keriilet, ,,Cséry telep” hulladéklerako

2015

Zanka, Erzsébet tdulékozpont

Kornyezeti értékelés

2025

Balatonalmadi, Erd6tarcsa, Gomba, Kallo, Kiralyszentistvan,
Mariahalom, Martonvasar, Pétfiird6, Pilismarot, Pilisszentivan,
Pusztaberki, Solymar, Sulysap

Balatonfiired (csomag médositas), Komarom (csomag modositas)

2024

Dunabogdany, Felséors, Ivancsa, Lovas, Paloznak
Borszorcsok (naperém(i), Bp. XVII. keriilet, Csopak (Gtfejlesztés),
Pilismarodt (Basaharc), Somlojend (Utfejlesztés)

2023

Balatongyorok

Orvényes (lakéteriilet modositasa), Paszté (csomag), Somlész6lés
(pincészet bévitése), Somlovasarhely (pincészet bévitése), Zanka
(Udiil6teriilet fejlesztése)

2022

Balatonfiired, Dobdrhegy, Jakabszallds, Komarom,

VOLGYZUGOLY Mihely Kft. 2025
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Pilisszentkereszt, P

T
2021|Apc, Palosvérosmar

éteri

t, Raposka, Zagyvaszantd, Zirc
2020|Csécse, Korosladany, Nagykérés, Szar, Tapioszentmarton
Albertirsa, Aszod, Bodmér, Devecser, Kajaszo, Kisbagyon,
20

19 |Kisoroszi, Nadap, Pasztd, Pusztaottlaka, Szarvasgede, Ujbarok,

Visznek, Zanka

Drégelypalank, Képolnasnyék, Petéfibanya, Tar, Tordas
Kisbarkany, Lucfalva, Markhaza, Nagykeresztur, Samsonhaza,

2017|Apacatorna, Budajeng, Janossomorja, Kisberzseny, Monor,
Orvényes, Szurdokplispoki, Tiiskevar

Méd, Pilisszentivan, Solymar

2015 Balatpna}médi, Csévharaszt, Csopak, Fels6ors, Kevermes,

Jobbagyi, Tihany

OROKSEGVEDELEM

Balatonalmadi, Erdétarcsa, Gomba, Kallo, Kiralyszentistvan,
2025 |Mariahalom, Martonvasar, Pétfiirds, Pilismarét, Pilisszentivan,

Pusztaberki, Solymar, Silysap
2024 Dunabogdany, Fels6érs, Ivancsa, Lovas, Paloznak
2023 Balatongyorok

2022 Budapeslt )gl. keri]l’et telje§ _kéizigazgatési tergiletf Déborhegy,
Jakabszallas, Komarom, Plllsszentkereszt, Péteri
Apc, Pélosvdrésmart, Raposka, Zagyvaszanto, Zirc
2020 |Csécse, Kordsladany, Nagykéros, Szar, Tapidszentmarton
Albertirsa, Aszéd, Bodmér, Devecser, Kajaszo, Kisbagyon,

Orloksegved,elmi’ 2019 |Kisoroszi, Nadap, Paszto, Pusztaottlaka, Szarvasgede, Ujbarok,
hatastanulmany és Vi K, Zank
értékleltar 22nek, Zanka

Budapest XVI. keriilet, Dregelypalank, Kapolnasnyék,

Petéfibanya, Tar, Tordas

Apégatorna, Budajeng, Jénossomo,rja, Kisberzseny,
Orvényes, Szurdokp‘dspb’ki, Tiskevar

Méd, Pilisszentivan, Solymar

015 Balatpnalmédi, Csévharaszt, Csopak, Felsdars, Kevermes,

Jobbagyi, Tihany

Dunasziget, Litér, Monor

2004
Ertékleltar készitése Budapest XI. keriilet, Elekes-villa értékvedaimi vizsgalat
Budapest XVI. keriilet
Budapest XVI. keriilet
elbkészitése

Kisoroszi
TELEPULESKEP| DOKUMENTUMOK
(*VZM kozosségi tervezéssel ©)

2022 Bp. XVI. kerilet (TKR mddositas)

2020
Albertirsa

2017 , Alsétold, Balatonalmadi, Balatongyérok, Bank,
Bodmér, Borsosberény, Budapest XVI. keriilet, Csécse,
VOLGYZUGOLY Mdhely Kft. 2025
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2018

Monor,

—_—

Balatonalmadi (TKR modositas)
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Csévharaszt, Devecser, Drégelypalank, Dunabogdany,
Egyhazasgerge, Gyurd, Ipolytarnéc, Kajaszo, Karancsalja,
Karancskeszi, Kerepes, Kisbarkany, Kozard, Litke, Lucfalva,
Martonvasar, Markhaza, Mihalygerge, Monor, Nadap,
Nagykeresztlr, Nagykovacsi*, Noszlop, Oroszi, Pasztd, Romhany,
Samsonhaza, Szurdokpiispoki, Tar, Tihany, Tolmacs, Tordas, Vac,
Vereb, Visznek, Zagyvaszanto

TERULETRENDEZESI HATOSAGI ELJARASOK

Teriileti hatasvizsgalat
BATIT teriileti hatalya ala
tartozo telepiilésen a
terlletcseréhez

2020|Mogyorod

Teriileti hatasvizsgalat
térségi jelentdségl miszaki
infrastruktdra-halézat
elemének elhelyezéséhez
(naperémii, szélerémdi)

2025|Gény(, Kiskunhalas, Onod, Szaszberek

2024

Acs, Bana, Budakeszi, Gyongydshalasz, Ikervar, Magyarszék, Mor,
Rudolftelep, Szolnok

2023 Iszkaszentgyorgy, Pilisvorosvar, Tiszapiispoki

2022 |Balogunyom-Vép, Kiskunhalas

2021|Jaszberény, Kiskunhalas, Turkeve, Szaszberek-Ujszasz

2019

Kiskunhalas, Inarcs, Mezbcsat, Sarfimizdo, Gersekarat,
szaszberek, Szolnok, Sziigy, Csesztve, Tiszaplispoki, Turkeve

2015 |Fiirged

2011 |KisGjszallas

Teleplilésrendezési tervnek a
kiemelt térségi és varmegyei
teruiletrendezési tervvel vald
osszhangjanak megallapitasa

2025|God

2017 |Monor

Teriileti hatasvizsgalat
beépitésre szant terulet
kivételes kijeloléséhez

2017 |Budajend, Martonvasar, Monor

2010|Zamardi

Terileti hatasvizsgalat a
76.sz. féut Héviz elkeriild
szakasz nyomvonalanak
modositasahoz

2012|Felsépahok, Szentgyorgyvar

S7AKMAI KONFERENCIAK ES KEPZESEK

VIM kozosségi Tervezés

2024

Budapest X. keriilet (KGbanya) Kekvirag park kozosségi tervezése

Nagykovacsi Lenvirag park k6zdsségi tervezeése

Budapest Ill. Keriilet Romai part kozosségi tervezése

2022 |Budapest |. Keriilet Vérmezé kozosségi tervezése

Budapest, Pesterzsébet IMCS kdzOsségi tervezése

2021

Budapest Xl. Keriilet Déli korvasut kozosségi tervezése
Torokbalint Varoskozpont kozosségi tervezése

VZIM Kozosségi Tervezés®
képzeés

2025|VZM Kozosségi Tervezés® képzés (Budapest)

2024|VZM Kozosségi Tervezés® képzés (Budapest)

2023 |VZM Kozosségi Tervezés® képzés (Budapest)

2022 |VZM Kozosségi Tervezés® képzés (Budapest)

2021|VZM Kozosségi Tervezés® képzés (Budapest)

2020 |VZM Kozosségi Tervezés® képzés (Budapest)

2019|VZM Kozosségi Tervezés képzés (Budapest)

VOLGYZUGOLY Mlhely Kft. 2025
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Konferenciak

15 TERVEZESI AJANLAT

2024 |

MUT Konferencia szekcioulés
Regionalis Féépitészi Forum (Balatonalméadi)

2019

Orszagos F6épitészi Konferencia szekciolilés (Tihany)

2018

Orszagos Foépitészi Konferencia szekciolilés (Kaposvar)

2017

TAK konferencia és képzés (Budapest)

2015

| Telepiilésfejlesztés konfliktuskezelési, mediaciés modszerek

alkalmazasaval (Tihany)

MUT szakmai nap (Budapest)

2010

Uj tipusu teleplléskozi egylttmiikodések a Duna mentén
(Kunsziget)

2009

Mikrotérségi tervezés modszertana (Monoszl6)

KUTATAS, PALYAZAT

2023]

Azerbaijan

2022

Budapest Il. Keriilet Akadémia park rendezési és beépitési
javaslat - rangsorolas nélkili megvétel

2012

Kozosségi tervezés kutatas

Istvanmez6 rehabilitacios programjahoz kapcsolédo
varosépitészeti koncepcio kialakitasa targyu otletpalyazat -
kiemelt megvétel NART Epitész Miiteremmel egyittmikodve

2011

Bp. XV. Keriilet (jpalotai lakdtelep Fé terének
kérnyezetalakitasara és az itt évé Ujpalotai Kozosségi Haz
fejlesztésére, nagyaranyl bévitésére Gtletpalyazat - Hamemus
Kft.-vel egylittm(ikodve

2009

|Mikrotérségi kutatas

Kecskeméti Fotér palyazat - rangsorolas nélkiili I. dij
Hamemus Kft.-vel egyiittmikodve

VOLGYZUGOLY Miihely Kft. 2025
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B ERTEKTERV

(— Tanacsado Kit

Ajanlatkérg: Ajanlattevé:

Spiegelhalter Laszl6é Ertékterv Kft.

Polgérmester Ur részére Farkas Laszlo, ligyvezetd

Vacrétot Kozség Onkormanyzat 2045 Térokbalint, J6zsefhegyi utca 84.

farkas.laszlo@ertekterv.hu, +36 70 371 9791

TELEPULESTERVEZES| ARAJANLAT

Targya: Vacratdt Kozség telepiiléstervének elkészitése

Tisztelt Ajanlatkéré!

Vacratot Kozség teljes kozigazgatdsi teriiletére vonatozé Uj telepiilésterv telepiiléstervezési
szakteriileti feladatainak elkészitésére a magyar épitészetrél sz616 2023. évi C. torvény (tovabbiakban:
Méptv.) elirasai, a telepiilésrendezési és épitési kévetelmények alapszabalyzatarél sz616 280/2024.
(IX. 30.) Korm. rendelet (tovébbiakban: TEKA), valamint a telepiiléstervek tartalmdrdl, elkészitésének
és elfogaddsdnak rendjérél, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrél sz6l6
419/2021.(VI1.15.) Korm. rendelet (tovébbiakban: Korm.rendelet) el6irasainak figyelembevételével, az
alabbi ajanlatot adjuk.

Tervkészités célja: Jogszabalyi megfeleltetés (Méptv., TEKA), teleplilésképi rendelet (TKR) és helyi
épitési szabélyzat (HESZ) elGirdsainak Gsszehangolasa, a térségi tervek teljes jogharmonizécidja, mas
jogszabdlyban szabalyozott rendelkezések atvezetése, valamint a helyi médositasi igények rendezése.

A tervezési munka tartalma:

Megalapoz6 vizsgalat

Tervezési programjavaslat a megalapozé vizsgalat helyzetértékelése és a helyi médositasi
igények 6sszegzése alapjan

Alatamaszto javaslat készitése a Korm. rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal

A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti kérnyezeti vizsgdlat és értékelés készitése az
alatamaszté javaslat részeként a Korm. rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal.
Telepiilésfejlesztési terv készitése a Korm. rendelet vonatkozé elGirdsai és 3. melléklete
szerint.

Telepiilésrendezési terv készitése (helyi épitési szabalyzat és az annak mellékleteit képezd
szabalyozasi terv) a kozigazgatasi teriilet egészét érintéen a Korm. rendelet 4-6. melléklete

Ertéltery Merndki Szolgaltatd és Tenacsado Kit,
szelhely: 2045 Tarohhalind, dezselhegyi v, 84, e liadar 1117 Budapest. Moz Zsigmond kontor 7 1L emedet 2.
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szerint a Lechner Tudéskozpont altal — a digitdlis dllomdnyra vonatkozéan - eldirt

kovetelményeknek megfelelGen.

e A fentiekkel Osszefiiggésben sziikséges tervezési elSkészitd és egyeztetési eljarasokban
sziikséges tervezGi szakmai kézrem(ikodés biztositasa.

Ajanlati ar és javasolt litemterv

MUNKARESZ MEGNEVEZESE

HATARIDG

TERVEZESI DiJ

Megalapozé vizsgalatok elkészitése

Szerz8déskotéstdl szamitott 4
hénap

2 880 000,- + afa =
3 657 600,- Ft

Teleptlilésfejlesztési terv véleményezési
anyag-tervezetének elkészitése

Szerz6déskotéstdl szamitott 7
hénap

2 400 000,- + 4fa =
3048 000,- Ft

Telepiilésrendezési terv véleményezési
anyaganak elkészitése

Alatamaszto javaslat, telepiilési kérnyezeti
értékelés elkészitése

Szerz6déskotéstdl szamitott
10 hénap

2 880 000,- + afa =
3657 600,- Ft

Zaré szakmai véleményezési dokumentdécio
Osszedllitasa

Szerz8déskotéstdl szamitott
~15 hénap

(teljeskériien beérkezett
észrevételek kézhezvételétdl
szamitott 2 hénap)

Telepiilésterv képviselS-testiileti
jovdhagyasra 6sszeallitott dokumentacié

Szerz8déskotéstdl szamitott
~16 hénap

(zard szakmai vélemény
kézhezvételétdl szamitott 1
hénap)

960 000,- + 4fa
=1219 200,- Ft

Jévahagyott telepiilésterv véglegesitése,
dokumentaldsa

Szerz6déskotéstdl szamitott
~17 hénap

(dontés kézhezvételétdl
szamitott 1 hét)

480 000,- + &fa =
609 600,- Ft

Osszesen:

~18 hdnap

9 600 000,- + afa =
12 192 000,-

frtéltery Meroki Szolgatato és Tanacsadd Kit.
Székhely: 2045 Torokhalint, Jézsethegyi u. 84, o lroda: 1117 Budapest, Méricz Zsigmond k&riér 7. 1. emeldet 2.

Trlrfan: 426 707271 070 ¢ F mziliinfo@erteltrrhe s vy
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Megrendeldi adatszolgaltatas

az Onkormanyzat képvisel6-testiiletének déntését a telepiilésterv elkészitésének tényérdl és
az eljaras meginditdsrol,

hatalyos telepilés- és gazdasagfejlesztési koncepcik

hatélyos telepiilésrendezési eszkdz6k

6nkormanyzati tulajdon kataszter

tervezési alapadatok, fejlesztési elképzelések, szandékok (a figyelembe veendé véllalkozoi és
tulajdonosi igények)

a megvaldsitani tervezett fejlesztésekkel kapcsolatos telepitési és egyéb tanulmanytervek,
engedélytervek, tervezett telekalakitasok (amik rendelkezésre alinak)

kérnyezetvédelmi program, hulladékgazdélkodasi terv, rokségvédelmi hatdstanulmany
sziikség esetén — ha az érdekelt allamigazgatési szervek el6irjak — geolégiai szakvélemény,
belvizrendezési munkarész, teriletismertet§ talajmechanikai-, viziigyi-, hidrogeoldgiai
szakvélemény, kornyezetvédelmi szakvélemény vagy hatdsvizsgélat, illetve egyéb (pl.
kézlekedési és forgalomszamlalasi, stb.) el6készits anyagok és alapadatok

419/2021. (VIL. 15.) Korm. rendelet szerinti adatszolgaltatasok

Py

rendelkezésre &6, illetve a Megrendel§ altal beszerezhetd kézmi-nyilvantartasi adatok

Az ajanlat 30 napig érvényes.

Budapest, 2025. 07. 21.

Tisztelettel, = /

Farkas Laszlo
ligyvezetd, Ertékterv Kft.

Erteltery Mémald Szolpaltato és Tanacsado it
Seclkhety: 2045 TGrdkbaling, | [ = e droda: 1317 Budapest, Wioric: zsismond Focter L emclet 2.
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A telepiilésterv elkészitésében résztvevd tervezk, szakért6k

Munkahely/alvéllalkozé

Szakteriilet Név , Végzettség Kamarai szam Jogosultsag
megnevezése
Telepiiléstervezés, i MEK: 01-6199 TT/1, Szakmai cim: vezet§ tervezd
. , Farkas Laszlé Ertékterv Kft. okl. teleptilésmérndk
Kézlekedés MMK: 01-16873 Tkd
Telepiiléstervezés Pl Anilla Ertékterv Kft. okl. teleplitésmérndk | MEK: 01-6992 T

Zsldfeliileti és

Koprda Ildikéd

egyéni véallalkozd

okleveles tdj- és

MEK: 01-5171

K/1, Szakmai cim: vezet§ tervezd

tajrendezés kertépitészmérndk TK, TR

s . N e . . MMK: 02-0343,
Vizikbzmi Méhes Zsolt OKO-TRADE Kft. épitémérndk 02-50675 VZ-TEL, VZ-TER, ME-VZ, MV-VZ, VZ-VG
Energia-kdzmi, o, . . —

U mra Baranyai Péter | OKO-TRADE Kft. okl. villamosmérndk | MMK: 19-0762 TE, TH
Hirkézlés

kdrnyezetmérndk,

Kérnyezetvédelem Pap Gébor OKO-TRADE Kft kornyezetvédelmi MMAK: 02-1250 SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3.

szakérté

Kérnyezetvédelem

Bartos Sandor

OKO-TRADE Kft

okl. gépészmérnok,
Kérnyezetvédelmi és
vizimérnoki szakértd

MMK: 02-0067,
02-51226

SZEM3.1.2, SZEM3.3.3., SZEM3.3.2., SZKV-
1.1, SZEM3.2.1, SZKV-1.2., SZEM3.1.1,
SZEM3.2.3, SZKV-1.3., SZEM3.3.4,,
SZEM3.1.3, SZEM3, SZEM3.3.1, SZEM3.3.5,,
SZEM3.2.2, SZKV-1.4.

Széhhely:

Ertéktery Méiniki Szolgéltaté és Tandcsadd Kit.

Telefon: +36 70/371-9791 & E-mail: info@ettebtiv.hu o www.ertekterv.bu

Ta10kbaling, Jozsethegyiu. 4. « hoda: 1117 Budapest, Mdricz Zsigmond hortér 7 1 emelet 2.




